COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia di Caltanissetta

P.S.R. Sicilia 2007/2013
G.A.L. "Terre del Nisseno"
MISURA 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DEL
BORGO POLIZZELLO
Al FINI DELLA FRUIZIONE TURISTICO CULTURALE

PROGETTO ESECUTIVO

categoria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

G titolo elaborato

n° elaborato data 15.05.2013

il progettista il R.U.P.
ing. Valentina Vinti



REGIONE SICILIANA

Comune di Mussomeli
(Provincia di Caltanissetta)

Lavori per la valorizzazione del Borgo Polizzello ai fini della
fruizione turistico culturale

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE IMPORTO

Importo dei lavori a base d’asta € 412.105,98
Importo costi di sicurezza indiretti € 10.585,74
Importo costi di sicurezza diretti €. 8.242,12
Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 131.181.45
Costo complessivo dell’opera € 553.873,17

Cammiarata, 1i 27.05.2013

Il progettista
Ing. Valentina Vinti



CAPO I - Oggetto e importo dell’appalto

Art. 1 Oggetto e importo dei lavori di appalto
1.1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni
necessarie per i:
Lavori per la valorizzazione del Borgo Polizzello ai fini della fruizione turistico
culturale

1.2. Importo dell appalto

L’importo complessivo a base d’asta dei lavori a misura e dei lavori e oneri compensati
a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta a euro 422.691,72
(quattrocentoventidueseicentonovantuno/72), di cui:

Descrizione Importo (euro)
a) per lavori a misura €. 412.105,98
b) per compensi a corpo (oneri di sicurezza) € 10.585,74
¢) per lavori in economia

SOMMANO €. 422.691,72

per oneri relativi all’incidenza della manodopera non soggetti a ribasso d’asta €.
La categoria prevalente dell’appalto ¢ la OG1

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa
alle varie categorie d’ordine di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo
€ a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tab. 2.1 — Importo per le categorie di lavoro a misura

N. Descrizione Importo (euro)
1  OPERE DI DEMOLIZIONE
Fabbricato per attivita pubbliche 45.259,58
Strutture collettive 3.683,73
2. INTERVENTI STRUTTURALI 137.671,69
3. OPERE DISTRIBUZIONE INTERNA E FINITURE 97.620,57
4. RIPRISTINO SPAZI ESTERNI 79.083,73
5. IMPIANTI 48.786,68
TOTALE IMPORTI 412.105,98

Tab. 2.2 — Importo per le categorie di lavori a corpo
N. Descrizione Importo (euro)
Aliquota
(%)
1
2
3
4
TOTALE IMPORTI



1.3 Variazione degli importi

L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la
parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di
lavoro e forniture” previste per |’esecuzione dell’appalto, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando 1 limiti di cui all’art. 132 del Decreto Legislativo
12/04/2006 n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture” cosi
come recepito dalla Legge Regionale n° 12 del 12/07/2011 e le condizioni previste dagli
artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici.

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo, sara dato dal prezzo
complessivo offerto

dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’l.V.A.

Art. 2 Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi e opere escluse dall’appalto
2.1. Descrizione dei lavori
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i1 Lavori per la
valorizzazione del Borgo Polizzello ai fini della fruizione turistico culturale, qui
appresso sommariamente descritti:

N. Lavori Descrizione sommaria

1 Edili Demolizione solai e coperture

2 Edili Demolizione intonaci e murature

3  Edili Demolizione rivestimenti e pavimenti

4 Edili Rimozione infissi interni ed esterni, € opere in ferro
5 Edili Realizzazione di cordoli in c.a.

6 Edili Realizzazione di tetti in legno

7  Edili Realizzazione di rinforzi strutturali su murature e volte
8 Edili Realizzazione di tramezzi

9 Edili Realizzazione di controsoftittature

10 Edili Realizzazione pavimentazioni e rivestimenti

11 Edili Collocazione infissi

12 Edili Lavori di tinteggiatura

13 Edili Demolizioni di pavimenti esterni

14 Edili Realizzazione di pavimenti esterni in pietra

15 Edili Opere in ferro

16 Impianti Impianti elettrici

17 Impianti Impianti idrico, igienico sanitario e fognario



3.2. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai
disegni di progetto esecutivo salvo quanto potra essere meglio precisato all’atto
esecutivo dalla direzione dei lavori.

2.2 Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si
riserva di affidare ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o
pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

N. Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro)

1

2
3
4
SOMMANO

Art. 3 Osservanza delle leggi del regolamento e capitolato generale
L’ Appalto ¢ regolato dalle leggi e dai regolamenti attualmente in vigore nella Regione
Siciliana in materia di opere pubbliche, e particolarmente: dal D. Lgsl. 12/04/2006 n°
163 e successive modifiche ed integrazioni nel testo di recepimento nella Regione
Sicilia di cui ala L.R. 12/07/2011 n® 12, che in seguito si indichera con “Legge”; dal
Regolamento di Attuazione del D. Lgsl 163/2006 di cui al D.P.R. 05/10/2010 n° 207,
che in seguito s’indichera con “Regolamento”; nonché dalle condizioni stabilite dal
Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del
19/04/2000 n° 145, che in seguito si indichera con “Capitolato Generale™.
Per lavori da eseguire in zone sismiche sono da osservarsi le particolari prescrizioni
contenute dalla Legge n°® 64/74 e alle NCT2008.
Sono altresi valide le disposizioni riportate nel D. L.vo n° 163/2006.

Art. 4 Garanzie e coperture assicurative (art. 75 D. Lgsl 163/2006)
L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell’offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero dell’economia e delle
finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore



principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Il bando o ’invito possono richiedere una garanzia con termine di validita
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi prescrivere che I’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la
garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta 1’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed ¢
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del 50 % per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, I’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso
del requisito, e lo

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L’offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per I’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113,
qualora I’offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica 1’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al
comma 1, tempestivamente € comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita.
L’appaltatore aggiudicatario ¢ obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al
10% dell’importo dei lavori.

Se ’aggiudicazione avviene con un ribasso superiore al 10% la garanzia fidejussoria €
aumentata di un punto

percentuale per ciascun punto eccedente il 10% e fino al 20% del ribasso d’asta, ove il
ribasso sia superiore al 20% al precedente si aggiunge ’aumento di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione provvisoria sara automaticamente svincolata all’atto della sottoscrizione
del contratto, la cauzione definitiva sara svincolata nei tempi e con le modalita di cui
all’art. 113 del Codice e art. 123 del Regolamento.

Le fideiussioni bancarie e le polizze assicurative debbono espressamente prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale e la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.
Sono valide le disposizioni di cui all’art. 113 del D. Lgsl. 163/2006.

Ove I’importo dei lavori superi €. 500.000,00 I’appaltatore deve stipulare una polizza
indennitaria decennale e una, sempre decennale, per responsabilita civile verso terzi, a



copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi.

Art. 5 Subappalti — Noli e forniture
A1l sensi e per gli effetti dell’art. 140 del Regolamento DPR 207/2010, sono
subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.
Sono altresi subappaltabili le parti costituenti 1’opera od il lavoro di cui all’art. 73,
comma 3, del Regolamento citato (parti di importo singolarmente superiore al 10%
dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000
Euro).
I subappalti, 1 cottimi, i noli e le forniture sono sottoposti inoltre alle disposizioni
previste dalla Legge e dal relativo Regolamento, nonché di quanto disposto nella Legge
Regionale 12/07/2011 n° 12.

Art. 6 Invariabilita dei prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno
pagati 1 lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell’allegato
elenco prezzi.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di
qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e
utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei
cantieri in caso di lavoro notturno;
¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari € mezzi pronti al loro uso;
d) circa i1 lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi
d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali,
carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che 1'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti
del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 7 Contratto
A norma del Regolamento il contratto di appalto sara stipulato entro 60 giorni dalla data
di aggiudicazione nel caso di pubblico incanto o licitazione privata, entro 30 giorni dalla
comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso trattasi di trattativa privata o cottimo
fiduciario.



Se la stipula del contratto non avviene entro 1 suddetti termini, per fatti non imputabili
all’Impresa, questa, mediante atto notificato alla stazione appalatante puo sciogliersi da
ogni impegno e recedere dal contratto.

In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta nessun compenso.
Si conviene contrattualmente che se I’istanza viene accolta, all’Impresa spetta
solamente il rimborso delle spese contrattuali.

Art. 8 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto
In caso di discordanza tra 1 vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

Art. 9 Conoscenza delle condizioni d'appalto
L’assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore
la conoscenza degli
elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle
condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del
sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilita d'accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 1 lavori
nonché¢ di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato 1 lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
Ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010 (ex art. 71, 3° c. del D.P.R. 554/1999),
I’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi 1 lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento,
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.



Art. 10 Proroghe, sospensioni, indennizzi per maggiori sospensioni

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali

che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la

Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, pud ordinare la

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le

situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’art. 114 del D. Lgsl. 163/2006 e dall’art. 161 del

DPR 207/2010.

Si applicano ’art. 159 del D.P.R. 207/2010 (ex artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale

d’appalto).

Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i

lavori nei termini fissati, pud chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se

riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione:

« il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

* l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o
dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

» l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;

+ il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle
ditte fornitrici;

* le eventuali controversie tra l'appaltatore, 1 fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati
nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze

fissate dal programma

temporale I'appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte

o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto

denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione

a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti 1'indicazione

dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del

procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono
essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del



procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per
riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato
dal responsabile del

procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione
al responsabile del

procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 11 Pagamenti in acconto
Per D’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione
sull’importo contrattuale.
L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro
50.000,00 (cinquantamila/00); contestualmente saranno pagati le percentuali relative
agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I'lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in giorni 30 a decorrere dalla maturazione di ogni stato
di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in
giorni 30 gg. a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 12 Consegna dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, qualora il verbale
di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 153 del DPR 207/2006 (ex art. 129, 2° c.
del D.P.R. 554/1999), non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.
E' facolta dell' Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da
iniziare immediatamente.
Se, nel giorno fissato e comunicato, 1’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; 1 termini per 1’esecuzione decorrono comunque dalla data
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢ facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la



possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni sorta.

L’appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi,
a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici

Art. 13 Tempo utile per ’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali.
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo.

Art. 14 Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010 (ax
art. 117 del DPR 554/1999 e dell’art. 22 del capitolato generale d’appalto approvato con
Decreto del Ministero LLPP 10 aprile 2000 n. 145), sara applicata una penale della
misura di euro 100,00 (cento/00 ) per ogni giorno di ritardo.

Art. 15 Cronoprogramma e programma di esecuzione dei lavori
Entro DIECI giorni dalla data del verbale di consegna e, comunque, prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:



- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

- per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché
non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

- per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi
dall'’Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, 1 siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine
non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della citata Amministrazione;

- per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza
all'art. 5 del D.Lgs. 494/1996, come mod. e int.. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell'eventuale cronoprogramma predisposto

dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo

essere modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui
al 2°c..

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al 1° c. deve

prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili

disponibili; qualora, dopo la realizzazione delle predette lavorazioni, permangano le

cause di indisponibilita si applica I’art. 158 del D.P.R. 207/2010.

Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.

Art. 16 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove - assimilabili;



- le eventuali controversie tra 'appaltatore e 1 fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Art. 17 Difetti di costruzione
Nel caso che il direttore dei lavori presuma che vi siano difetti di costruzione puod
ordinare i necessari accertamenti da effettuare in contraddittorio con 1’appaltatore.
Ove si riscontrino difetti 1’appaltatore ¢ obbligato a demolire e ricostruire le parti
difettose o eseguite con materiali diversi da quelli contrattuali e le spese per tali
accertamenti restano a suo carico, in caso contrario 1’appaltatore ha diritto al solo
rimborso di tali spese e di quelle del ripristino delle originali situazioni.

Art. 18 Danni di forza maggiore
L’ Appaltatore ha I’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti comprese
le opere provvisionali per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle
persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Generale, gli oneri per il ripristino delle opere o il
risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinato da mancanza, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico
dell’ Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa ai
sensi del Regolamento.
Nel caso di danni causati da forza maggiore 1’ Appaltatore ne dovra fare denunzia al
direttore dei lavori entro il termine massimo di cinque giorni da quello dell’evento, a
pena di decadenza dal diritto al riconoscimento.
Il direttore dei lavori procedera ai conseguenti accertamenti a norma dell’art. 166 del
comma 2 del Regolamento.
Nessun compenso ¢ dovuto all’appaltatore per danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all’art.
16 del Capitolato Generale.

Art. 19 Contratti collettivi di lavoro e trattamento dei lavoratori
L'appaltatore deve:
- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
impiegati nell'esecuzione
dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionale e territoriale di
lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori;
- rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei
cottimisti e dei prestatori d’opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti,
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.
Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura



industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui €' titolare e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se l'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da
altri Enti Pubblici, egli € inoltre soggetto all'osservanza del precitato 'obbligo per tutto il
tempo in cui fruisce del beneficio, previsto dall'art. 36 della L.n. 300/70.

L'appaltatore deve altresi' osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e
delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, €
assistenza, liberta' e dignita' dei lavoratori Contratti e norme dovranno essere rispettati,
se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'appaltatore deve fornire la previsione della dimensione numerica richiesta per la
determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della 1. n. 300/70
calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei
dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel
cantiere, secondo 1 criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle
disposizioni sulle rappresentanze sindacali.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera, sull’importo netto
progressivo dei lavori una

ritenuta dello 0,50% e, se I’appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia
prescritti, vi provvedera

I'Amministrazione con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori
responsabilita dell'appaltatore.

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di
certificazione sulla base del documento unico il coordinatore del ciclo provvede a dare
comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale,
dopo I’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ove gli enti
suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del coordinatore del ciclo.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
I’appaltatore ¢ invitato per

iscritto dal coordinatore del ciclo a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
egli non provveda o non

contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra
assegnato, 1’Amministrazione pud pagare anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui sopra fatti dall’Amministrazione sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del

coordinatore del ciclo e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il
coordinatore del ciclo provvede

all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione per i necessari accertamenti.



Art. 20 Sicurezza del cantiere

L'appaltatore e' obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni di tutte le leggi e

disposizioni in materia

antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori.

In particolare, prima della consegna lavori, [’appaltatore deve:

- presentare all'Amministrazione , ¢ alla direzione lavori le posizioni assicurative
degli operatori che saranno impiegati in cantiere;

- comunicare alla direzione lavori e all'Amministrazione cosi come previsto dal
presente capitolato d'appalto il nominativo dei tecnici abilitati che assumeranno il
ruolo di direttore tecnico responsabile, di assistente di cantiere, di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (D. Lgls. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni) e dell'eventuale responsabile del controllo della qualita;

- cosi come richiesto dall’art. 118 c¢. 6 del D.L.vo 163/06, trasmettere
all'’Amministrazione e alla direzione lavori I’indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavori dipendenti, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti Previdenziali, (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici e copia
dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva secondo la cadenza fissata
dal direttore dei lavori;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ¢ comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore consegna all' Amministrazione il Piano Sostitutivo di Sicurezza.
L’appaltatore ¢ tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di
coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere vigila
sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, se nominato dall’amministrazione ,
durante la realizzazione
dell’opera, verifica 1’attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, propone, in
caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed all'Amministrazione la
sospensione dei lavori, I’allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la
risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti
adeguamenti effettuati dall’impresa appaltatrice.

Copia del piano sostitutivo di sicurezza dovra essere messa a disposizione

dall’appaltatore ai rappresentanti per la sicurezza dell’impresa e dei suoi eventuali

subappaltatori prima dell’inizio dei lavori.

L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovra fornire all'Amministrazione una

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale si

impegna ad applicare le misure di sicurezza previste dai piani e di rendere edotti
lavoratori addetti dei possibili rischi e delle manovre di sicurezza da adottare

specificatamente in relazione alle modalita di allestimento del cantiere, alla modalita di

esecuzione dei lavori e dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuale in relazione al

rischio specifico; tale dichiarazione dovra riportare le firme del direttore tecnico di

cantiere, dell'assistente responsabile di cantiere, del responsabile del Servizio di

prevenzione e protezione del Piano di Sicurezza e il visto del direttore dei lavori.



Solo dopo la trasmissione della dichiarazione di cui sopra, redatta nelle forme e nei
modi prescritti, sara consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non
venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed
impone all'appaltatore di ottemperare entro un termine perentorio, in ogni caso non
superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale, propone
all'organo competente la risoluzione del contratto.

Art. 21 Verifiche e controlli

Il direttore dei lavori puo disporre anche a mezzo di direttori operativi o ispettori di
cantiere, secondo le attribuzioni stabilite dagli art. 149 e 150 del Regolamento, oltre a
quanto indicato nei suddetti articoli, anche verifiche e controlli sulle lavorazioni, sui
materiali, sulle forniture e su quanto in genere interessa i lavori e la loro esecuzione, sia
per quanto riguarda il tipo e la qualita sia per quanto riguarda le certificazioni che
accompagnano le forniture stesse.

A norma dell’art. 19 del Capitolato Generale i controlli e le verifiche effettuate non
escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti, difformita dell’opera o parte
di essa o dei materiali, né la garanzia dell’appaltatore per le parti di lavori e materiali
gia controllati.

Art. 22 Durata giornaliera dei lavori
L’ Appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali, dandone pero
comunicazione al direttore dei lavori.
Questi pud vietarne I’esercizio per motivati impedimenti di ordine tecnico, o
organizzativo.
Ove il direttore dei lavori dovesse riconoscere la necessita che i1 lavori siano continuati
ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del
Responsabile del Procedimento, ne da ordine scritto e 1’Appaltatore ¢ obbligato ad
uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior costo.

Art. 23 Modalita di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie, derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono deferite alla
cognizione dell’autorita giudiziaria ordinaria (con [’esclusione della competenza
arbitrale).

Art. 24 Obblighi, responsabilita,oneri dell’imprenditore
L’appaltatore ¢ 1’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita
alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all’epoca
della loro realizzazione salva la responsabilita eventualmente configurabile ex art. 49
comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La presenza sul luogo del
direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite,
I’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente
connessi con la migliore tutela dell' Amministrazione e non diminuiscono la



responsabilita dell’appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna
dei lavori al collaudo.

L'appaltatore deve notificare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il
nominativo dei soggetti ai quali ¢ stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai
quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di preporre alla direzione del cantiere un
tecnico, di nominare un assistente responsabile che seguira continuamente sul posto i
lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualita.
L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e
coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad
associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere ¢
attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega
deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovra essere comunicata per iscritto
all'Amministrazione e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del
contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la
continua reperibilita.

In particolare, compete esclusivamente all’appaltatore ogni responsabilita per quanto
riguarda:

- le modalita ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del
cantiere;

- le opere provvisionali, 1 ponteggi, le armature, i1 disarmi, gli scavi, 1 reinterri, le
demolizioni, le previdenze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro
provvedimento per salvaguardare I’incolumita sia del

personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per
evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni
pubblici e privati.

L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'Amministrazione
committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Ogni piut ampia responsabilitd in caso di infortuni e danni ricadra pertanto
sull’appaltatore, restando I'Amministrazione , nonché il personale preposto alla
direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione
legale.

L'Amministrazione, con atto del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro puo
imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora
ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per cid0 spetti alcuna indennita
all’appaltatore o al suo rappresentante.

Il coordinatore del ciclo su motivata indicazione del direttore dei lavori ha il diritto,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, di allontanare il direttore di cantiere e il



personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza,

particolarmente in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza;

- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;

- all'impiego di materiali idonei;

- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda

I'ubicazione, l'altimetria e le

dimensioni dei manufatti;

- al rispetto delle norme di progetto, e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei

calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e

prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera

finita.

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari previsti dalla legge n°

109/94, dal Regolamento e dal Capitolato Generale con particolare riferimento all’art. 5

e dal presente Capitolato Speciale di Appalto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore le spese di bollo, se previste per legge, per tutto lo

svolgimento dell’ Appalto, 1vi

comprese quelle per 1 verbali di visita e del certificato di collaudo, nonché gli oneri e gli

obblighi seguenti:

1) Consegnare alla stazione appaltante, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e
comunque prima della consegna, il Piano Operativo di Sicurezza, la cui idoneita deve
essere preventivamente verificata dal Coordinatore per la Sicurezza ai sensi dell’art.
5 del D.Lvo. n® 494/96 e s.m.i.;

2) Le spese dei grafici, disegni e, ove richiesto dalla direzione lavori, le spese per
pubblicazioni e plastici, relativi all’opera oggetto dell’appalto;

3) Conservare e ripristinare le vie di passaggi che venissero interrotti con 1’esecuzione
dell’opera, provvedendo all’uopo a sue spese, con opere provvisionali,

4) Fornire le fotogratie dei lavori in corso, ai sensi delle circolari assessoriali n® 5332 e
n° 5384 rispettivamente del 30/11/1950 e 14/05/1952, nel numero di due per ogni
stato di avanzamento e nel formato 18x24, affinche gli stati di avanzamento possano
essere ammessi al pagamento;

5) Installare nel sito indicato dalla direzione dei lavori, entro otto giorni dalla consegna
degli stessi, uno o piu cartelli di dimensioni minime di 1x2 mt., recanti a colori
indelebili 1 dati relativi al cantiere;

6) Custodire il materiale di proprieta dell’Amministrazione anche se proveniente da
demolizioni o precedenti lavori, ed impiegarlo, eventualmente secondo le
disposizioni della Direzione;

7) L’ Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori;

8) Il mandato di rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico, a persona
fornita dei requisiti di idoneita tecnica e morale per 1’esercizio delle attivita
necessarie per I’esecuzione dei lavori. L’appaltatore rimane in ogni caso responsabile
dell’operato del suo rappresentante;

9) All’ Appaltatore spetta 1’onere economico derivante dall’eventuale occupazione del
suolo pubblico.



Art. 25 Rappresentanza del committente in cantiere: direzione dei lavori e del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

La rappresentanza dell’Amministrazione presso il cantiere ¢ delegata all'Ufficio di
direzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune
disposizioni. In particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte
dell’appaltatore, di tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di curare che
I’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte, per quanto attiene le
attribuzioni della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di
coordinamento e controllo I’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi coinvolti nell’esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la
cooperazione ed il coordinamento delle attivita e la reciproca informazione, di verificare
l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento
della sicurezza in cantiere, di segnalare all'Amministrazione le inosservanze degli
obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza
e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto
concerne I’attivita del coordinatore per 1’esecuzione dei lavori.
Le persone all’uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per 1’esecuzione
dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti
1 controlli che riterranno opportuni.
La presenza del personale della direzione dei lavori, 1 controlli e le verifiche dallo stesso
eseguiti, non liberano ’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti alla
buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché
all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o
che saranno emanati nel corso dei lavori.
Parimenti ogni intervento dell’Amministrazione, della direzione dei lavori o del
coordinatore per 1’esecuzione dei lavori non potra essere invocato come causa di
interferenza nelle modalita di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso,
nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale
funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto 1’appaltatore che ne sara
responsabile.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori e del
coordinatore dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto
delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.
L'appaltatore, o i1 suoi rappresentanti, non potranno rifiutarsi di ritirare, con firma della
copia per ricevuta, gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della
direzione dei lavori inerente i lavori stessi. Il personale dell’impresa non potra rifiutarsi
con I’ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la
sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa.
L’appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di
servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni
festivi o in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d’ufficio, con



addebito della maggiore spesa che I'Amministrazione avesse a sostenere rispetto alle
condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell’appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni
che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.

L’appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all’Ufficio della direzione dei lavori, o
dell'Amministrazione, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo
sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilita degli stessi e per
sottoscrivere quei documenti contabili che I’impresa ¢ tenuta a firmare.

Art. 26 Proprieta dei materiali di demolizioni
Tutti 1 materiali utili provenienti da escavazioni o da demolizioni sono di proprieta
dell’amministrazione.
L’ Appaltatore ha I’obbligo di trasportarli ed accatastarli a sue spese nei locali approntati
dall’Amministrazione o che saranno indicati dal Direttore dei Lavori.

Art. 27 Conto finale e Modalita e termini del collaudo
27.1 Conto finale
Ai sensi dell’art. 200 del regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207, si
stabilisce che il conto finale verra compilato entro 120 giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori.

27.2 Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre sei mesi
dall’ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo
provvisorio e 1’invio dei documenti all’amministrazione, cosi come prescritto dall’art.
219 del regolamento.

L’ Appaltatore, a propria cura e spese, dovra mettere a disposizione del collaudatore gli
operai ed 1 mezzi d’opera necessari per eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli eventuali scandagli, le prove e quant’altro potra disporre il collaudatore
per la verifica delle opere.

E a carico dell’appaltatore la rimessa in pristino delle opere alterate con le indagini di
collaudo.

Ove I’Appaltatore non ottemperi ai superiori obblighi, il collaudatore disporra che si
provveda d’ufficio, detraendo le relative spese dal credito dell’impresa.

A norma dell’art. 205 del Regolamento alla data di emissione di collaudo provvisorio si
procedera con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve di legge
previste dall’art. 1669 del Codice Civile, allo sviluppo della cauzione definitiva previa
garanzia fidejussoria, entro novanta giorni si procedera altresi al pagamento della rata di
saldo.

Tale pagamento non costituisce perd presunzione di accettazione dell’opera ai sensi del
2° comma dell’art. 1666 del Codice Civile.

Il certificato di collaudo emesso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
dopo due anni dalla sua data di emissione o dal termine stabilito dal primo capoverso
del presente articolo.



Decorsi due anni, il collaudo si intende approvato, ancorché 1’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo, nel periodo dei suddetti due
anni, |’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e 1 vizi dell’opera.



Capo II Qualita e provenienza dei materiali

Art. 28 Materiali in genere
I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori saranno prodotti nella localita
che I'Appaltatore riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della
Direzione dei Lavori (in seguito nominata D.L.) e degli organi di controllo preposti
alla tutela del patrimonio artistico e monumentale, siano riconosciuti nella migliore
qualita ed 1l piu possibile compatibili con 1 materiali preesistenti in modo da non
interferire negativamente con le proprieta fisiche, chimiche e meccaniche dei
manufatti da risanare.
L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere,
presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le
prove prescritte dal presente Capitolato e/o stabilite dalla D.L. sui materiali
impiegati o da impiegarsi (sia che questi siano preconfezionati o formati nel corso
dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.
In particolare, sui manufatti di valore storico/artistico, se gli elaborati di progetto lo
prevedono, sara cura dell'Appaltatore:
- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare;
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui ¢ esposto il
manufatto;
- individuare le cause e i meccanismi di alterazione.
In ogni caso si dovra controllare l'efficacia e I'innocuita dei metodi d'intervento
mediante analisi di laboratorio da effettuare secondo 1 dettami delle
"raccomandazioni NORMAL" pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal
Ministero per 1 Beni Culturali col decreto n. 2093 del 11-11-82. 11 prelievo dei
campioni, da eseguire secondo le modalita prescritte dalle "raccomandazioni
NORMAL", sara effettuato in contraddittorio con |'Appaltatore e sara
appositamente verbalizzato.
I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non
riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere, a cura
ed a spese dell'Appaltatore, e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualita dei
materiali forniti. Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla D.L., dovranno
essere accettati dall'’ Amministrazione in sede di collaudo finale.

Art. 29 Norme di riferimento

I materiali da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo;
devono possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e dalle
norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel presente
Capitolato speciale d’appalto. In assenza di nuove ed aggiornate norme, il Direttore
dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o sostitutive. Salvo diversa indicazione,
i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I’ Appaltatore riterra di
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